

6.3.Підрядник завчасно і в письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

6.4.Замовник проводить періодичний контроль, а також має право проводити додатковий контроль і випробування якості робіт.

6.5.Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню.

6.6.Якщо Підрядник не виконає в умовлені строки неякісно виконану роботу, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

## **7. ЗДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ.**

7.1.В термін до 20 числа поточного місяця Підрядник надає Замовнику для здійснення приймання виконаних робіт Акт виконаних робіт по формі 2 та розрахунок про вартість виконаних робіт та витрат по формі 2. Отримавши зазначені документи Замовник зобов'язаний приступити до їх прийняття, прийняти роботи протягом 3 днів та передати Підряднику підписаний акт форми 2 .

7.2.Неякісно виконані роботи Підрядником усуваються за свій рахунок і в передбачені актом строки.

## **8. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ.**

8.1.Підрядник відповідає за безпеку руху в місцях виконання робіт а також несе повну матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до підписання акту виконаних робіт.

8.2.Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник за вимогою Замовника повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

8.3.Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо вони викликані обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини). Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилатись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформлюється сторонами двостороннім актом .

8.4.Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультаційні організації. Передачі в господарчий суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим Договором і по яким сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

## **9. ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ І ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

9.1. Замовник може достроково припинити дію договору у випадку:

- відсутності коштів на фінансування об'єкту (повідомивши про це Підрядника не менше ніж за 2 дні);
- по вимозі державних контролюючих органів;
- у разі банкрутства Підрядника.

9.2. У разі прийняття замовником рішення про розірвання Договору або зменшення обсягів робіт зв'язку зменшення фінансування, або припинення його, він сповіщає Підрядника письмово не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і повинна відшкодувати другій стороні збитки, які зумовлені припиненням контракту.

Про дострокове розірвання Договору складається додаткова угода.

ДОГОВІР № 160

на виконання робіт по Поточному ремонту дорожнього покриття по вул.  
Кооперативна с. Августівка Біляївського району Одеської області

м. Первомайськ

«12» 12 2017 р.

Августівська сільська рада Біляївського району Одеської області, в подальшому «ЗАМОВНИК», в особі сільського голови Таран О.Г., діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і Фізична особа підприємець Шопіро А.А. в подальшому «ПІДРЯДНИК», в особі Шапіро А.А., діючого на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 332268 серія ААБ від 27.08.1999, з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник покладає обов'язки, а Підрядник зобов'язується у відповідності до ДК 021:2015:45230000-8:будівництво трас, доріг, мостів, ліній зв'язку та електронних мереж, аеродромів і авіаційних портів; вертолітних посадкових майданчиків (Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кооперативна с. Августівка Біляївського району Одеської області) в межах виділених Замовником коштів та пред'являє їх Замовнику.

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією.

1.3. Замовник зобов'язується забезпечити своєчасно фінансування і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього на протязі 15 діб після підписання акту виконаних робіт.

1.4. Умови цього договору не повинні змінюватися після його підписання та до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору.

### 2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна договору всього складає: 199 999,00 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

2.2. При складанні договірної ціни Замовник погоджує вартість матеріалів.

2.3. Договірна ціна робіт встановлюється твердою.

2.4. Договірна ціна робіт обґрунтовується відповідно до ГБН Г.1-218-182:2011. Обґрунтування договірної ціни ведеться по комп'ютерним програмним комплексам, угоджених Мінрегіонбудом України.

2.5. При складанні договірної ціни показники для обчислення загальновиборничих та адміністративних витрат розраховуються на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в організації за попередній звітний період, погоджуються із замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, але не повинні перевищувати нормативні показники. Розмір прибутку визначається за ГБН Г.1-218-182:2011.

2.6. Оплата виконаних робіт проводиться на підставі належним чином оформлених форм № КБ-2в, № КБ-3 та рахунку.

### 3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Термін виконання робіт: 12.12 2017 року. Підрядник може достроково завершити виконання робіт та передати їх Замовнику.

3.2. Датою закінчення робіт вважаються акти про їх прийняття.

3.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у підрядний договір в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування);
- внесення змін до договору;
- дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами;
- виникнення інших обставин, які можуть вплинути на строки виконання робіт: призупинення, уповільнення або прискорення темпів робіт не за вини Підрядника;

3.4. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт Підрядник повинен прийняти усі необхідні заходи по їх усуненню і, як тільки вони припиняться, приступити до виконання своїх зобов'язань, повідомивши про це Замовника.

3.5. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року.

3.6. Рішення Замовника про уповільнення, зупинення чи прискорення темпів робіт підлягає обов'язковому погодженню із Підрядником, про що вносяться відповідні зміни до умов Договору.

#### **4. РОЗРАХУНКИ І ПЛАТЕЖІ.**

4.1. Замовник забезпечує фінансування під обсяги виконаних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань через Управління державного казначейства в Біляївському районі Одеської області.

4.2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються у вигляді перерахування коштів.

4.3. Акт виконаних робіт готує Підрядник передає для підписання уповноваженому представнику Замовника в період до 20 числа звітнього місяця. Акти оформлюються відповідно Ф-2.

Уповноважений представник Замовника на протязі трьох днів перевіряє реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт, їх якості і дотримання нормативів.

4.4. Замовник проводить оплату виконаних робіт на підставі підписаного сторонами акту виконаних робіт на протязі 10-15 днів після підписання зазначених документів.

4.5. Підрядник має статус платника єдиного податку. (витяг з реєстру від 29.09.2015 р. № 8552/10/14-08-15-02-013)

4.6. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

#### **5. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.**

5.1. Підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт, субпідрядні організації і самостійно проводить з ними взаєморозрахунки.

5.2. Приймання робіт у субпідрядника здійснює Підрядник разом з Замовником.

5.3. За письмовим проханням Підрядника Замовник може проводити оплату робіт субпідрядним організаціям на підставі документів з приймання робіт, підписаних Підрядником та Замовником.

#### **6. ВИКОНАННЯ РОБІТ.**

6.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з нормами і правилами, графіком виконання робіт та з використанням сертифікованих будівельних матеріалів.

6.2. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягів виконаних робіт.

При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, або приймає рішення про зупинення робіт.

## 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2017

10.2. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.



10.3. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані сторонами.

10.4. Цей Договір укладений у двох екземплярах, які зберігаються у кожній із сторін, і мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної сторони.

## 11. ЮРИДИЧНА АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

**ЗАМОВНИК:**

**ПІДРЯДНИК:**

Августівська сільська рада Біляївського району Одеської області	Фізична особа підприємець Шапіро А.А. Тел: 0671829663
67632 Одеська область ра Біляївський район с. Августівка вул. Кооператива буд.16	55200 Миколаївська область м. Первомайськ
Код ЄДРПОУ 04377664	вул. Розова 5/71
р/р <u>35415003020760</u> в ГУ ДКСУ Одеської області	Код 2018522862 Р/р 26009053213991 в ПАТ КБ Приват Банку МФО 326610
Голова сільської ради  О.Г. Таран	Фізична особа підприємець  Шапіро А.А.



e-mail:  
shivalovaelena78@gmail.com

**ПРОТОКОЛ**  
угоди на договірну ціну  
на виконання робіт по Поточному ремонту дорожнього покриття по вул.  
Кооперативна с. Августівка Біляївського району Одеської області

Ми, що нижче підписалися: «**ЗАМОВНИК**» - Августівська сільська рада Біляївського району Одеської області в особі сільського голови Таран О.Г. , діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та «**ПІДРЯДНИК**» - **Фізична особа підприємець Шапіро А.А.**, в подальшому «**ПІДРЯДНИК**», в особі Шапіро А.А., діючого на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 332268 серія ААБ від 27.08.99 р., з другої сторони, стверджуємо, що **СТОРОНИ** досягли домовленості про розмір Договірної ціни у сумі 199 999,00 грн. (сто дев'яноста дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Цей протокол є підставою для виконання розрахунків та платежів між **ПІДРЯДНИКОМ** та **ЗАМОВНИКОМ**.

**ЗАМОВНИК:**

**ПІДРЯДНИК:**

Августівська сільська рада Біляївського району Одеської області	Фізична особа підприємець Шапіро А.А.
67632 Одеська область ра Біляївський район с. Августівка вул. Кооператива буд.16	55200 Миколаївська область м. Первомайськ
Код ЄДРПОУ 04377664	вул. Розова 5/71
р/р 35415003020160 в ГУ ДКСУ Одеської області	Код 2018522862 Р/р 26009053213991 в ПАТ КБ Приват Банку МФО 326610
Голова сільської ради  О.Г. Таран 	Фізична особа підприємець  Шапіро А.А. 